Техническое задание
«Оснащение ж/д въезда на предприятие системой распознавания номеров вагонов АРСИС»
	· 
	Основание для выполнения
	

	· 
	Вид строительства
	Новое строительство

	· 
	Стадии выполнения работ
	1. Обследование  существующего объекта, подлежащего оснащению системой распознавания номеров.
2. Выпуск РД.

3. Согласование РД с соответствующими службами завода.
4. Прохождение экспертизы промышленной безопасности. 

5. Обеспечение строительства оборудованием и материалами.
6. Выполнение СМР.
7. Выполнение ПНР.
8. Выполнение индивидуальных испытаний и комплексного опробования системы по программе, согласованной с Заказчиком.

	· 
	Исходные данные 
	1. Генплан объекта завода, подлежащего оснащению системой распознавания номеров.
2. Дополнительные исходные данные заказчик предоставит в соответствии с официальным запросом проектировщика.

	3. 
	Месторасположение объектов, подлежащих оснащению системой распознавания номеров.
	

	4. 
	Требования к содержанию, объему и этапам выполняемой работы
	Проектно-изыскательские работы
Разработка рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», а также иных действующих нормативных документов, содержащих требования по разработке документации федерального, регионального и отраслевого уровня» в объеме, достаточном для  реализации объекта.
Материально-техническое обеспечение

Обеспечить закупку и поставку всех необходимых для строительства объекта оборудования и материалов, предусмотренных соответствующими спецификациями в составе Рабочей Документации, включая поставку запасных частей и отдельных эксплуатационных материалов.
Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, обязан предусмотреть в контрактах на поставку оборудования шеф-монтаж, пуско-наладку оборудования. 
Строительно-монтажные работы
Координировать и управлять строительством с целью сдачи завершенного строительством и подготовленного к эксплуатации на проектной мощности Объекта (Система распознавания номеров).
Произвести работы в полном объеме в соответствии с заданием на выполнение работ, утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, другими  нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ, требованиями органов государственного надзора.

Содержание и форма ежемесячного отчета согласовывается с Заказчиком после подписания Договора подряда.
Выполнение пуско-наладочных работ
Подрядчик обязуется провести полный комплекс пуско-наладочных работ, с привлечением специалистов соответствующей квалификации.


	5. 
	Требование по вариантной разработке
	Не требуется

	6. 
	Особые условия строительства 
	Работы ведутся на территории действующего предприятия без остановки основного производства.

	7. 
	Функциональные требования к системе
	· Подсчет количества вагонов и осей каждого вагона
· Формирование изображений каждого вагона, в том числе сверху
· Автоматическое распознавание номеров вагонов по 4-м видеокамерам с бортов и рамы

· Формирование информации о вагонах: фото, видео, инвентарный номер, скорость проезда, дата/время, количество осей и др.

· Получение и агрегирование информации от весов и других систем

· Хранение данных о прошедших составах в базе данных MS SQL Server
· Генерация отчетов

· Передача информации сторонним информационным системам посредством доступа к таблицам базы данных
· Возможность размещения программного АРМ оператора на отдельном компьютере в общей ЛВС с сервером системы

	8. 
	Технические требования к системе
	1. Серверное оборудование Системы распознавания номеров должно размещаться в запираемом 19” шкафу. 
2. Внешнее оборудование (видеокамеры, прожекторы и т.д.) должны обеспечивать надежную работу в температурном диапазоне от -40°С до +50°С.
3. Счет вагонов и их осей должен осуществляться с использованием специализированных датчиков колесных пар.
3. Для обеспечения возможности оперативного устранения неисправностей Системы распознавания номеров должно быть предусмотрено резервное оборудование (ЗИП) в необходимом количестве.
4. Специализированное программное обеспечение (ПО) должно иметь модульную структуру и быть масштабируемым, а также должно обеспечивать:

· паролирование доступа и разграничение прав для администраторов и пользователей системы;

· ведения журнала событий в системе;

· контроль состояния компонентов системы видеонаблюдения и выдачу сигнала оповещения администратору системы о сбоях, неисправностях, несанкционированных действиях;
· возможность производить распознавание номеров в условиях остановок и смены направления движения железнодорожных составов;

· распознавание номеров с борта и рамы вагонов;

· специализированное программное обеспечение (АРМ) оператора для проведения коммерческого осмотра вагонов, обеспечивающее просмотр видео в различных режимах: ускоренная/замедленная перемотка, просмотр видео одновременно с нескольких камер, просмотр увеличенного изображения с выбранной камеры.



	9. 
	Особые требования к 

проектированию 
	1. При проектировании предусмотреть импортозамещение оборудования и материалов. 
2. Предусмотреть применение оборудования и материалов системы распознавания номеров сертифицированных в установленном порядке и разрешенных к применению на объектах ОАО «__________». 

3.Предусмотреть применение энергосберегающих технологий.

4.Размещение оборудования Системы распознавания номеров согласуется с заказчиком.

	10. 
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству.

 

	11. 
	Режим работы проектируемой системы СТН
	Режим работы системы – непрерывный круглосуточный круглогодичный.

	12. 
	Обеспечение единства измерений и контроль качества продукции
	Не требуется.

	13. 
	Технологическая связь
	Не требуется.

	14. 
	Требования по энергосбережению и энергоснабжению
	1.Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов.

2.В качестве дополнительного резервирования питания применить ИБП.

	15. 
	Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда


	Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать соответствующие разрешения на применение и соответствовать требованиям действующих нормам и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации.

	16. 
	Выделение очередей и пусковых комплексов
	Выполнение строительно-монтажных работ не должно оказывать влияние на отгрузку товарной продукции.  Строительство в один этап.

	17. 
	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	18. 
	Требования по пожарной безопасности
	Проект разработать в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации, в том числе: Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также других действующих нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности федерального, регионального и отраслевого уровня.



	19. 
	Генподрядчик
	 Определяется на конкурсной основе

	20. 
	Заказчик
	 

	21. 
	Субподрядные организации
	Определяются генподрядчиком по согласованию с заказчиком.

	22. 
	Срок выполнения работы
	Общий срок выполнения работ - 6 месяцев с момента заключения договора.

Проектно-изыскательские работы – 2 месяца с момента заключения договора с генподрядчиком.

Комплектация оборудованием и материалами - 4 месяца с момента заключения договора с генподрядчиком.
Строительно-монтажные работы – 1 месяц с момента согласования проекта заказчиком, поставки материалов, оборудования и получения разрешения на выполнение работ.
Пуско-наладочные работы – 1 месяц с момента завершения строительно-монтажных работ.
Проведение комплексного опробования и индивидуальных испытаний – 1 неделя с момента завершения работ по ПНР.


	23. 
	Срок действия задания
	В соответствии со сроком действия договора

	24. 
	Порядок сдачи работы
	Проектировщик представляет заказчику материалы  рабочей  документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1-ом  экземпляре на электронном носителе (файлы в формате MSWord, MS Office и AutoCAD, Adobe Reader) на русском языке. 

По окончанию СМР вся  рабочая и исполнительная документация передается заказчику с учетом всех изменений вносимых в процессе строительства.
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